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DESCRIPTION DE L'OPERATION

Mise en accessibilité du batiment de la Chambre des Métiers et de I'Artisanat de I'Ain, a VIRIAT
(01440) , pour le compte de la Chambre des métiers et de I'Artisanat de I'Ain conformément au
descriptif sommaire du § 1.3 "Objet de l'opération” du CCTPC.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art avec application des spécifications et
réglements techniques en vigueur (Documents du REEF, DTU, normes, recommandations et régles
professionnelles...). Les éléments et matériaux de technique non traditionnelle devront faire I'objet
d'un avis technique du CSTB en cours de validité.

Pour les prescriptions communes, I'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses
Techniques Particulieres Communes a tous les lots (CCTPC).

SPECIFICATIONS GENERALES GROS OEUVRE

PREAMBULE
L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.

En particulier, lui sont parfaitement connus :

- le terrain et ses sujétions propres

- les contraintes relatives aux constructions voisines

- les modalités d'accés par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,
tous les problémes d'approvisionnement et d'évacuation des matériaux

- les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité et au bruit sur le
Domaine Public. A cet effet I'entreprise prendra contact pour obtenir toutes les autorisations
nécessaires directement avec les services compétents

- les contraintes imposées par les différents concessionnaires de la ville

- la réalisation et I'entretien des accés au chantier, la protection des abords et acces

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions, puissent la dispenser d'exécuter tous les
travaux de sa profession dans l'intégralité nécessaire a leur parfait achévement, ou fassent I'objet
d'une demande de suppléments sur ses prix.

Les sections indiquées dans le présent descriptif sont indicatives et constituent une base pour
permettre aux entreprises de formuler leur offre.

L'entrepreneur comprendra dans son prix toutes les fournitures et les moyens de mise en ceuvre
nécessaires a l'exécution et a la parfaite tenue de ses ouvrages, toutes sujétions de découpe, perte,
assemblages, scellements...

ETENDUE DES PRESTATIONS

Les travaux faisant I'objet du présent lot comprennent dans toute leur étendue, la réalisation de
I'ensembles des ouvrages d'installation et protection de chantier, de gros ceuvre, magonnerie, béton
armé, dallages, canalisations, etc., ainsi que tous les ouvrages annexes s'y rapportant, a réaliser
pour I'ensemble du chantier.

lls comprennent notamment :

IMPLANTATION

- l'implantation de I'ensemble des ouvrages du présent lot, et sa matérialisation par tous dispositif
nécessaire a sa pérennité pendant toute la durée du chantier.

- la mise en place d'un repére de nivellement rattaché au repere du nivellement général NGF, ou a
défaut, du nivellement local, et correspondant au niveau 0,00 des ouvrages, visible pendant toute la
durée du chantier

- le report a tous les niveaux et dans toutes les piéces d'un trait de niveau a 1,00 m du sol fini
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- l'installation et la protection du chantier
- le piquetage nécessaire a I'exécution de chacun des ouvrages

GROS EUVRE

- les plans d'atelier et de chantier (PAC), de fabrication et de préfabrication des ouvrages dus par
I'entreprise. Ces plans seront soumis au visa du Maitre d'Euvre et du Bureau de Contrble avant
réalisation.

- l'approvisionnement et la mise en ceuvre des agrégats, matériaux, bétons, acier, coffrages
nécessaires a la construction des structures des ouvrages ainsi que leur transport éventuel, leur
stockage ou leur fabrication.

- I'exécution de I'ensemble des ouvrages en béton et maconneries

- les ouvrages de réservations et scellements, calfeutrement pour les autres corps d'état (Electricité,
Gaz,...)

- le rebouchage des réservations des autres lots dans les ouvrages du présent lot

- les implantations diverses, constructions provisoires éventuelles, leur entretien et la remise en état
du terrain

- la préparation des supports, l'exécution des ouvrages de redressement et de surcharge en
renformis, les opérations de repiquage et de dégarnissage en maconnerie : brossage, piquetage,
bouchardage, humidification, fourniture et mise en place d'armatures métalliques

- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose

- les moyens de levage nécessaires aux travaux et notamment les grues, y compris, amenée et repli
en fin de travaux, déplacement, dispositifs de sécurité et fondations de celles-ci (adaptées a la nature
du sol)

- I'enlévement de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur transport aux décharges
propres a l'entreprise

- les réceptions partielles, conjointement avec les entreprises titulaires des autres lots pour les parties
les concernant

- I'exécution d'ouvrages divers

SECURITE
L'entreprise devra se conformer aux reglements de sécurité et notamment :

- mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie
privée, des acces : échafaudages, auvent, parapluie, filet, platelage pour protection des passants et
des véhicules.

- prévoir, pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours contre les risques
d'incendie et d'effondrement

- fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux accés de chantier, aprés avoir obtenu
l'autorisation de I'Administration compétente

- l'utilisation d'explosifs est proscrit

HYPOTHESES - MATERIAUX - FINITIONS

HYPOTHESES

En l'absence de rapport géotechnique, la nature et les caractéristiques des matériaux en sous sol
sont définis par hypothése.

Charges et surcharges climatiques selon réglementation en vigueur.

Les éventuelles études géotechniques nécessaire au projet seront a la charge de I'entreprise titulaire
du présent lot.

MATERIAUX

Tous les matériaux devront étre de premiere qualité et de provenance agréée par le Maitre d'Oeuvre
; iIs devront satisfaire aux conditions des Normes Francaises et provenir d'usines ou de carrieres
agréées par le Maitre d'Oeuvre.

L’ensemble des bétons sera conforme a la norme NF EN 206-1.
Les bétons seront de classe d'exposition XF1-XC4 :
- classe de résistance minimale : C25/30
- teneur minimale en liant équivalent : 280 kg/m3
Les bétons soumis a l'utilisation de sels de déverglacage seront de classe XF2.

Les agglos creux seront marqués NF et CE.
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Les aciers utilisés seront du type HA, limite d'élasticité garantie de 500 MPa minimum, et seront
titulaires d'une fiche d'homologation.
Les treillis soudés seront de marque Adets ou équivalent, homologués.

L'emploi d'adjuvants quels qu'ils soient sera soumis a l'autorisation du Maitre d'Oeuvre ou de son
représentant et du Bureau de Contréle.

La confection manuelle du béton ne sera autorisée par le Maitre d'Oeuvre que pour de trés petites
quantités.

Les bétons seront vibrés mécaniquement, a l'intérieur de coffrages de stabilité suffisante pour
reprendre les poussées du béton ; le décoffrage sera effectué sous la seule responsabilité de
I'entrepreneur.

Les ouvrages mis en oeuvre devront posséder toutes les qualités requises pour des ouvrages de
maconnerie classiques, c'est a dire des qualités de solidité, d'étanchéité, d'inaltérabilité, d'ingélivité
et de résistance aux agressions atmosphériques, d'inflammabilité et de perméance a la vapeur d'eau.

Les mortiers, résines, chevilles ou autre produits utilisés pour le scellement des fixations des
ouvrages du présent lot devront faire preuve de leur efficacité, soit par avis technique du CSTB, soit
par production de procés verbaux d'essais d'un laboratoire agréé, soit par essais en oeuvre sur le
site. L'acceptation de ces produits sera soumis a la diligence du Maitre d'Oeuvre et du Bureau de
Controle.

FINITION DES PAREMENTS

FINITION DES PAREMENTS DES PAROIS LATERALES ET SOUS-FACES (murs, poteaux, poutres,
relevés, acrotéres, garde-corps, sous-face de dalles) :

Parements finition ordinaire : P1

- parements bruts destinés a recevoir une isolation : parement dit ordinaire avec une surface
parfaitement plane, tolérances de Iégeres balévres et ragréage des malvenues,

- planéité telle qu'une reégle de 2,00 m appliquée en tous sens ne fasse pas apparaitre de fléeche
supérieure a 15 mm, et telle qu'une regle de 20 cm appliquée en tous sens ne fasse pas apparaitre
de fleche supérieure a 6 mm

- arétes et cueillies rectifiées et dressées

- trous de banches bouchés au mortier sans retrait et ragréés par produits adaptés

- épiderme uniforme et homogéne avec surface individuelle des bulles inférieure a 3 cmz,

- nids de cailloux ou zone sableuses ragréées

- profondeur inférieure 2 5 mm

Parements finition soigné : P3

- parements destinés a rester bruts ou a recevoir une peinture : parement dit soigné avec aspect de
surface lisse, planéité telle qu'une régle de 2,00 m appliquée en tous sens ne fasse pas apparaitre de
fleche supérieure a 5 mm, et telle qu'une regle de 20 cm appliquée en tous sens ne fasse pas
apparaitre de fleche supérieure a 2 mm

- arétes et cueillies rectifiées et dressées

- trous de banches bouchés au mortier sans retrait et ragréés par produits adaptés

- épiderme uniforme et homogéne avec surface individuelle des bulles inférieure a 3 cmz?,

- poncage des balévres jusqu'a affleurement

- étendue maximale des nuages de bulles ramenée a 10% de la surface

Parement finition net de décoffrage ou destiné a étre lasurés : P4

- finition dito P3,

- parements apparents extérieurs caractérisés par leur aspect décoratif : surfaces destinées a rester
nettes de décoffrage sans autre finition, sans ragréage

- calepinage des trous de banches

- la finition du parement sera soit parfaitement lisse en I'absence de toute indication complémentaire
dans le CCTP, sans reprise et ragréage, soit avec un effet architectural selon la description qui en est
donnée dans le présent CCTP.

- arétes et cueillies rectifiées et dressées

- chanfrein de 5x5 mm sur toutes les arétes vives des poteaux et voiles accessibles au Public.

- absence de nids de gravillons ou de zones sableuses,

- meulage des balévres,

- trous de banches bouchés au moyen de carottes béton de méme nature.

- épiderme uniforme et homogéne, sans bulles
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- les ouvrages dont l'aspect au décoffrage seraient reconnus défectueux, par le Maitre d'Euvre ou
non conformes a la définition imposées, seront repris par I'entreprise a ses frais.

- tous les ouvrages destinés a rester net de décoffrage feront I'objet d'une réception contradictoire par
I'Architecte, I'entrepreneur du lot Gros Euvre.

- protection des bétons apparents et des arrétes pendant toute la durée du chantier par moyens
adaptés (profils PVC, protection par baches ...)

FINITION DES PAREMENTS DE SURFACES DES OUVRAGES AU SOL (surface de dallage, radier,
chape, dalle) :

Dalles et dallages finition surfacé : D2

- surface des dalles, dallages, radiers recevant un sol scellé sans sous-couche isolante ou de
désolidarisation : aspect régulier pour parement type surfacé ; tolérances 10 mm sous la regle de
2,00 m et 3 mm sous la régle de 20 cm.

Dalles et chapes finition lissé : D3

- surface des dalles, dallages, radiers et chapes de béton destinés a rester apparents, ou recevant
directement une étanchéité, une chape sur isolant ou un plancher chauffant, un revétement de sol
collé, une sous-couche isolante ou un carrelage scellé désolidarisé : aspect fin et régulier pour
parement type lissé ; tolérances 7 mm sous la régle de 2,00 m et 2 mm sous la régle de 20 cm.

- I'état de surface de I'élément porteur doit étre semblable a celui d'un mortier de ciment lisse.

ETAT DE SURFACE

L'état de surface des planchers, dallages, chapes ne devra pas présenter de fissure, ni une porosité
excessive.

En cas de fissures apparentes, l'entreprise titulaire du présent lot en devra le traitement par
ouverture, nettoyage, garnissage avec un produit adapté type résine époxy et traitement de surface
par grain de quartz avant polymérisation de la surface. De méme, l'entreprise titulaire du présent lot
devra le traitement des joints de construction réalisés dans ses ouvrages. Par ailleurs, I'entreprise
titulaire du présent lot devra la fourniture a I'entreprise titulaire du lot revétements de sols collés d'un
primaire d'accrochage rendu nécessaire, compatible avec les produits prévus pour le ragréage.

Dans le cas d'une porosité de surface excessive (test de la goutte d'eau), I'entreprise titulaire du
présent lot devra également la fourniture a I'entreprise titulaire du lot revétements de sols collés d'un
primaire d'accrochage compatible avec les produits prévus pour le ragréage.

DOCUMENTS A FOURNIR A LA RECEPTION
L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'Euvre, en nombre et au format défini au CCAP :

- les plans de récolement des ouvrages enterrés avec position en plan et en altitude
- les plans des réseaux mis en oeuvre par le présent lot compris diametre, fil d'eau ...
- les plans et détails de fabrication des ouvrages

- les plans de réservations gros ceuvre

- les plans et détails de pose

- les détails des liaisons avec le gros ceuvre

- les bordereaux de livraison des bétons

- les fiches d'homologation des aciers

- les proces verbaux des essais réalisés

- les fiches et avis techniques des produits utilisés

- les avis techniques des produits de technique non traditionnelle

- les procés verbaux de résistance au feu et de réaction au feu des matériaux

- les fiches FDES des produits utilisés

- ainsi que tous les documents nécessaires pour l'établissement des D.O.E

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS OEUVRE

HYPOTHESES DE SOL - ETUDE GEOTECHNIQUE

A défaut d'étude géotechnique pour la consultation, certaines hypothéses sont prises pour le présent
CCTP:
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- niveau de bon sol a -0.80 m par rapport au TN,

- provision de plus value pour rattrapage au bon sol en gros béton pour 1 m3,

- fondations existantes aptes a recevoir les nouvelles descentes de charges et descendues a -0.80
m/TN (hors gel).

L'entreprise prévoira dans ses prix la réalisation d'une étude géotechnique de type G2, par un
géotechnicien agréeé, sous le couvert du Maitre d'Ouvrage et de I'Architecte, afin de valider les
hypothéses décrites ci-dessus, en ce qui concerne le sol et la reconnaissance des fondations
existantes et des avoisinants.

Les fonds de fouilles feront I'objet d'une visite avec le géotechnicien rémunéré par l'entreprise,
I'Architecte et le Bureau de Contréle pour vérifier la qualité et la nature du terrain rencontré.
L'entreprise préviendra en temps utile les personnes concernées.

Les éventuelles adaptations découlant du résultat de I'étude feront I'objet d'un avenant basé sur les
prix unitaires de la DPGF.

Localisation :
- Pour la création de I'ascenseur, suivant plans

HONORAIRES ETUDES BETON ARME - ETUDES D'EXECUTION

La rémunération du Bureau d'Etudes Béton Armé pour la réalisation des études d'exécution est a la
charge de I'Entreprise.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entreprise établira dés le démarrage du chantier, le plan des installations de chantier a faire
approuver par le Coordonnateur SPS, le Maitre d'Euvre et le Maitre d'Ouvrage.
Ensemble suivant prescriptions du PGCSPS et du CCAP.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entreprise fera procéder, par un Géomeétre expert agréé et a ses frais, a limplantation des
batiments qui sera réceptionnée apres fourniture au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'Oeuvre d'un
plan d'implantation conforme.

Cette implantation comprendra au minimum 6 points fixes formant 2 axes perpendiculaires par
batiment.

Les repéres installés devront I'étre de maniere fixe et durable. L'entreprise devra leur conservation
pendant toute la durée du chantier.

Localisation :
- Pour I'ensemble du chantier

AIRES D'IMPLANTATION - POINTS DE BRANCHEMENT
L'entreprise fournira :

- les aires d'implantation et points de branchements eau potable, eaux usées, électricité, alimentation
générale du chantier pour les matériels et les installations de chantier, et téléphone, prévoyant aussi
I'installation des autres corps d'état sur un emplacement a faire approuver par le Maitre de I'Ouvrage,
le Maitre d'Oeuvre et le Coordonateur Santé Sécurité

- I'éclairage extérieur de chantier

L'entreprise fera son affaire de tous les contacts avec les Services Concessionnaires pour établir les
installations réglementaires.

Localisation :
- Pour I'ensemble du chantier

CLOTURE DE CHANTIER

Ensemble comprenant :
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- la fourniture et la pose d'une cléture de chantier en treillis métallique rigide type HERAS, ou
équivalent, jointif et résistant avec poteaux scellés sur plots béton, hauteur totale minimum 2,00 m,
avec raidisseurs tous les 2,00 m maximum, jointif et résistant, éclisée, mise en oeuvre pour isoler le
chantier des parties accessibles au public,

- au moins un portail de service de largeur 6,00 m et fermant a clé pour l'accés, y compris toutes
sujétions de fermeture complémentaire et de cléture du site

- 'aménagement des acceés avec fermetures matérialisées

- toutes signalisations d'interdiction d'accés au chantier, de rappel des dangers et équipements de
protection obligatoires sur toute la périphérie

- la dépose de cette cléture en fin de chantier sur ordre spécifique du Maitre d'CEuvre, du Maitre
d'ouvrage ou du Coordonnateur SPS

Localisation :
- En périphérie du chantier, position a définir avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'@Euvre (en
périphérie de la cage d'escalier créée)

PANNEAU DE CHANTIER
Ensemble comprenant :

- la fourniture et la pose d'un panneau de chantier conformément aux regles en vigueur, positionné
en bord de voie, de dimensions réglementaires minimum de 2.00x3.00ht m, mentionnant la nature de
I'opération, les différents intervenants (avec leurs coordonnées et leurs logos), les renseignements
administratifs nécessaires ainsi qu'une perspective en couleurs du projet

- présentation et position a soumettre au Maitre d'Euvre et au Maitre d'Ouvrage, entretien pendant
toute la durée du chantier
- les informations inscrites sur le panneau de chantier devront étre tenues a jour régulierement

Localisation :
- En bordure de voie, position a définir avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Euvre

BUREAU DE CHANTIER

Deés le début des travaux (OS n° 1), I'Entreprise du présent lot installera sur le chantier un local
destiné a permettre les réunions de chantier pour toutes les entreprises, I'examen et la conservation
des documents écrits ou graphiques, suivant les préconisations du PGC. Ce local réservé au Maitre
d'CEuvre et au Maitre de chantier pourra étre fermé a clef. Il aura une superficie suffisante pour
recevoir toutes les personnes assistant aux réunions de chantier. Il sera clos, couvert, éclairé,
chauffé et entretenu en bon état de propreté pendant toute la durée du chantier. Il sera muni de
tables, siéges, casiers, panneaux d'affichage et tous accessoires nécessaires par son emploi.

Il comprendra également un placard fermant a clé a la disposition du Maitre d'Oeuvre, dans lequel
I'entreprise fournira un exemplaire de I'ensemble des dossier marchés et des documents de chantier
dont la reproduction sera facturée au compte prorata.

Des casques de chantier seront tenus a disposition en nombre suffisant pour toutes les personnes
susceptibles d'assister aux réunions de chantier (autres que les entreprises).

Il comportera un poste téléphonique et une connexion internet avec un abonnement souscrit pendant
toute la durée du chantier par I'entreprise titulaire du présent lot, ainsi qu'un photocopieur.

Compris l'enléevement de ses installations aprés travaux et remise en état des lieux a l'identique de
I'existant

L'entreprise établira avant le démarrage du chantier, le plan des installations de chantier a faire
approuver par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage.

La fourniture, l'installation (y compris location) et I'enléevement en fin de travaux de ces installations
seront a la charge du présent lot.

Les frais d'entretien et les dépenses de consommation seront imputés au compte prorata des
entreprises, conformément aux dispositions précisées par le CCAP.

Localisation :
- Pour I'ensemble du chantier
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INSTALLATIONS SANITAIRES DE CHANTIER
Ensemble comprenant :

- la fourniture, mise en oeuvre et repli en fin de chantier, des installations sanitaires de chantier
réglementaires (WC, douche, vestiaire, réfectoire, eau , ...)

- l'alimentation générale du chantier en eau potable, électricité, téléphone, fax.

- présentation et position a soumettre au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage et au Coordonateur
SPS.

- I'entretien pendant toute la durée du chantier.

- I'enlévement aprés travaux et remise en état des lieux a I'identique de I'existant

Ensemble conforme aux dispositions Iégislatives en vigueur et aux préconisations du rapport PGC
SPS.

La fourniture, l'installation (y compris location) et I'enlévement en fin de travaux de ces installations
seront a la charge du présent lot.

Les frais d'entretien et les dépenses de consommation seront imputés au compte prorata des
entreprises, conformément aux dispositions précisées par le CCAP.

Localisation :
- Pour I'ensemble du chantier

DEMOLITION DE MARCHES D'ESCALIER BETON
Ensemble comprenant :

- installation des protections des ouvrages périphériques aux parties démolies

- sciage des marches d'escalier au droit de I'ascenseur a réaliser

- désolidarisation des parties a démolir par rapport aux parties conservées par sciage ou tout autre
moyen adapté, pour une découpe franche et nette

- démolition des marches d'escalier béton par tous moyens nécessaires a l'exception d'explosifs, y
compris tous ouvrages liés, compris toutes sujétions pour la récupération de pierre d'habillage

- l'entreprise prévoira toutes sujétions pour la bonne préservation des marches pierre conservées
pendant toute la durée des travaux, jusqu'a la réalisation des marches d'escalier neuves

- réduction des produits de démolition, chargement et évacuation en décharges agréées, par tous
moyens adaptés, y compris sujétions de tri et tous frais induits

- reprise des marches au droit des ouvrages démolis, comprenant purge des zones friables et
bouchements au mortier batard, finition frisé fin au nu des marchesr existantes

Localisation :
- 2 premieres marches sur la longueur d'emmarchement au droit de I'ascenseur créé et sur les deux
c6té latéraux, suivant plans

FOUILLES

A partir de la plate-forme existante, exécution de fouilles dans terrain de toute nature excepté rocher
compact, compris :

- tracés d'implantation, piquetage

- exécution des fouilles par moyens mécaniques ou manuels

- évacuation des produits de déblai, compris manutention et frais de décharge éventuels

- dressement des parois, blindages si nécessaire, purge des fonds, épuisement des eaux si
nécessaire par pompage et canalisation des rejets en dehors de I'emprise du chantier

- finition et nivellement manuel des fonds de fouilles

NOTA :

Les fonds de fouilles feront I'objet d'une visite avec le Maitre d'Oeuvre et le Bureau de Contréle pour
vérifier la qualité du terrain rencontré. L'entreprise préviendra en temps utile les personnes
concernées.

Les cubes sont comptés aux dimensions théoriques des fondations définies par le Bureau d’Etude.
L'entreprise intégrera dans ses prix unitaires les surco(ts éventuels liés aux surlargeurs.
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Localisation :
- Pour réalisation de la fosse ascenseur, suivant plans

FONDATIONS

Toute entreprise qui proposera un systéeme de fondation différent de celui préconisé par I'équipe
d'ingénierie dans le dossier de consultation, devra s'assurer préalablement de la validité de sa
proposition.

Elle devra recueillir les accords de [I'Architecte, du Bureau d'Etudes Structure, du Contréleur
Technique, du Bureau d'Etudes de sol et les joindre a son offre.

Si une étude de sol complémentaire s'avérait nécessaire, elle sera entierement a la charge de
I'entreprise.

Par ailleurs, les frais d'études complémentaires (dessins, calculs, descriptifs) seront entierement a la
charge de l'entreprise.

Les cubes sont comptés aux dimensions théoriques des fondations définies par le Bureau d’Etudes
Structure. L'entreprise intégrera dans ses prix unitaires les surcodts éventuels liés aux surlargeurs.

RATTRAPAGE EN GROS BETON

Fourniture et mise en oeuvre de gros béton dosé a 250 kg/m3, coulé en pleines fouilles, épaisseur
suivant situation, pour reprise du niveau d'assise des fondations.

Localisation :
- Sous le radier de la fosse ascenseur, pour atteindre le niveau bas des fondations du sous-sol
existant

FOSSE ASCENSEUR

RADIER
Exécution d'un radier comprenant :

- dressement et nivellement du sol y compris purges si nécessaire

- encastrement des réseaux sous radier

- fourniture et mise en oeuvre de béton de propreté épaisseur 10 cm, dosé a 150 kg/m3

- radier en béton armé, épaisseur et armatures suivant étude structure a la charge de l'entreprise
- compris coffrage des rives de radier

- jonctions soignées avec les ouvrages incorporés

- finition de surface lisse D3 pour recevoir un cuvelage

Localisation :
- En fond de fosse pour l'ascenseur extérieur créé, suivant plans

MURS DE FOSSE
Exécution des murs enterrés de la fosse ascenseur, comprenant :

- murs en béton armé hydrofugé dans la masse, coulés en place, épaisseur 20 cm, armatures suivant
étude structure a la charge de I'entreprise

- finition des parements intérieurs : soignée P3

- rebouchage des trous de banches par cénes du commerce mis en ceuvre avec un mortier sans
retrait

Localisation :
- Ensemble des murs de la fosse de I'ascenseur extérieur créé, suivant plans

CUVELAGE

Dans la fosse de gaine ascenseur, réalisation d'un cuvelage avec revétement d'imperméabilisation
sur le radier et les voiles, pour protection contre les eaux jusqu'a la cote du rez de chaussée.



4.6.2.4

4.6.2.5

4.6.3

4.7

Procédé ayant fait I'objet d'une enquéte d'aptitude a I'emploi et d'un avis favorable d'un organisme de
contrdle agréé, avec cahier des charges approuve.

Travaux conformes aux DTU 14.1, compris toutes sujétions complémentaires.

Localisation :
- En fond de fosse de I'ascenseur extérieur créé

DALLE DE FOND DE FOSSE

Fourniture, mise en place et exécution sur le radier de dalle béton armé de fond de radier de
protection de cuvelage, épaisseur 15 cm, finition lisse D3, aciers suivant pré-étude structure a la
charge de l'entreprise.

L'ensemble compris toutes sujétions de réalisation.

Localisation :
- En fond de fosse de I'ascenseur extérieur créé

PUISARD
Fourniture et mise en oeuvre de puisard comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- 'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'accés, avec en particulier I'extraction, le
chargement, le transport des matériaux extraits au dépot, leur mise en dép6t définitif
- le réglage et le compactage du fond de fouille

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du béton de propreté

- puisard en béton armé coulé en place, dimensions suivant situation

- cuvelage étanche par revétement d'imperméabilisation

- feuillure 5x5 en partie haute, compris incorporation des grilles

- fourniture et mise en oeuvre de cadres et grilles en fonte série lourde

- toutes sujétions liées a I'exécution particuliere des réseaux et raccordements

- remblais périphériques et compactage soigné

* de 0.30x0.30x0.30h m

Localisation :
- En fond de fosse de I'ascenseur extérieur créé

PRISE DE TERRE

Pose en fond de fouilles des prises de terre nécessaires a I'opération.
L'entreprise d'électricité fournira les cables de terre ainsi que les plans de pose.

Localisation :
- Suivant plan de principe électricité, en périphérie du batiment

REMBLAIS

GENERALITES :

Fourniture et mise en oeuvre de remblais en grave propre, comprenant :

- le chargement et le transport jusqu'au lieu d'emploi

- le répandage

- le compactage

- le réglage des surfaces et des pentes

- la protection contre les eaux de toute nature pendant I'exécution

La mise en oeuvre sera exécutée par couches successives de 0,20 m d'épaisseur maximum, trés
soigneusement compactées par engins vibrants et apport d'eau pour obtenir un remblais a 95% de
l'optimum Proctor. Toutes précautions seront prises pour ne pas endommager les ouvrages
existants.



4.7.1 REMBLAIS COMPLEMENTAIRES

Fourniture et mise en oeuvre de remblais complémentaires en grave propre, dito généralités ci-
dessus.

e grave 0/31.5

Localisation :
- En périphérie de la gaine ascenseur créée, pour atteindre la cbte -0.25m par rapport au niveau fini

4.8 SUPERSTRUCTURE

4.8.1 MURS BA
Exécution de murs BA comprenant :

- murs en béton armé coulés en place, épaisseur suivant situation

- armatures suivant étude Béton a la charge de l'entreprise, compris renforts pour linteaux,
chainages... et toutes sujétions

- parements finition soignée P3

- arase oblique sous rampant et droite en bas de pente

- calepinage des banches de coffrage a faire valider par I'Architecte avant réalisation

- rebouchage des trous de banches par cénes du commerce mis en oeuvre avec un mortier sans
retrait.

- compris réservations pour les baies et passages tous corps d'état, et engravures

- compris toutes sujétions de liaison avec I'existant

Compris toutes sujétions de ragréage pour des surfaces prétes a peindre.

Localisation :
- Ensemble des murs de la cage d'ascenseir extérieur créé, suivant plans

4.8.2 POUTRES BA
Exécution de poutres BA comprenant :

- poutres en béton armé, coulées en place ou préfabriquées

- section et armatures suivant étude Béton a la charge de I'entreprise
- finition parements vus : parements finition soignée P3

- compris réservations si nécessaire pour tous corps d'état

- forme de goutte d'eau en sous-face des poutres extérieures

Compris toutes sujétions de ragréage pour des surfaces prétes a peindre.

Localisation :
- Poutres formant linteaux des portes de l'ascenseur extérieur cré€, suivant plans

4.9 DALLE PLEINE BA
Exécution de dalle pleine BA comprenant :

- dalle pleine en béton armé coulée en place, épaisseur suivant étude Béton

- armatures suivant étude Béton a la charge de I'entreprise, y compris renforts et bandes noyées
- chainage périphérique et liaisons avec les chainages verticaux

- finition en sous-face pour une finition ordinaire P1 destinée a rester apparent

- finition de surface lisse D3 destinée a recevoir une étanchéité

- compris toutes réservations, incorporations et toutes sujétions de mise en oeuvre

- compris formes de pentes

Compris toutes réservations, rebouchages et toutes sujétions complémentaires.

Localisation :
- En partie haute de la gaine ascenseur extérieure créée, suivant plans
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411.2

REVETEMENT PLASTIQUE EPAIS
Fourniture et mise en ceuvre de Revétement Plastique Epais, comprenant :

- préparation des supports suivant prescriptions du fabricant

- nettoyage soigné des supports

- ragréage du béton bullé

- égrenage, brossage, époussetage

- une couche de durcisseur de surface type WEBER DURCISSEUR SURFACE de chez WEBER ET
BROUTIN ou équivalent, a raison de 150 a 200 ml/m?

- une couche de fond type WEBER REGULATEUR de chez WEBER ET BROUTIN ou équivalent, a
raison de 200 a 300 g/m2

- une couche de revétement plastique épais type WEBER.TENE XL de chez WEBER ET BROUTIN
ou équivalent (consommation 2,5 a 3 kg/m2), finition taloché

- mise en ceuvre conformément aux régles de l'art, compris panneautage réalisé apres la couche
d'apprét suivant directives du Maitre d'CEuvre

- compris traitement des tableaux et téte de mur

Travail soigné.

Teintes au choix de I'Architecte dans toute la gamme du fabricant, compris possibilité de plusieurs
teintes différentes.

Compris toutes sujétions de rechampissage, protection des ouvrages périphériques.

Localisation :
- Sur les murs de cage d'ascenseur créée, suivant plans, compris poutres apparentes

ETANCHEITE RESINE AUTOPROTEGEE

PARTIE COURANTE

Fourniture et mise en ceuvre d'un systeme d'étanchéité liquide type KEMPEROL V210 de chez
KEMPER SYSTEM ou équivalent, comprenant :

- réception des supports livrés par le gros ceuvre
- préparation des supports suivant cahier des charges du complexe employé, comprenant nettoyage,
dressage et ragréage si nécessaire, pontage des fissures éventuelles
- primaire d’adhérence, consommation suivant cahier des charges du fabricant
- bicouche d’entoilage, avec :

* 1ere couche de résine, consommation suivant cahier des charges du fabricant

* marouflage d’'une armature textile intissé polyester, recouvrement minimum 5 cm

* 2éme couche d’enrobage en résine, consommation suivant cahier des charges du fabricant
- vernis de protection teinté, consommation suivant cahier des charges du fabricant, teinte au choix
de I'Architecte dans toute la gamme du fabricant (palette de 7 teintes différentes)
- traitement particulier au droit des joints de fractionnement et de dilatation par obturation et pontage
souple du joint
- compris traitement des pénétrations
- compris toutes sujétions de mise en ceuvre, étanchéité et de protection des ouvrages périphériques
- classement FIT : F515 T4

Ensemble mis en ceuvre suivant cahier des charges du fabricant et avis technique du CSTB en cours
de validité.

Localisation :
- Sur la dalle terrasse de la gaine ascenseur créée, suivant plans

RETOMBEES AVEC BANDE DE RIVE EN ACIER
Fourniture et mise en oeuvre de retombées d'étanchéité comprenant :

- fourniture et mise en oeuvre de bande de rive en acier galvanisé avec forme de goutte d'eau en
partie basse, fixation au support par vis et chevilles adaptées

- liaison étanche partie courante / bande de rive par prolongement du complexe pour enrobage de la
bande de rive
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4.13

4.13.1

4.13.2

4.13.3

- compris toutes sujétions de mise en oeuvre, étanchéité et de protection des ouvrages
périphériques.

Ensemble mis en oeuvre suivant cahier des charges du fabricant et avis technique du CSTB en cours
de validité.

Localisation :
- En périphérie de la dalle terrasse de la gaine ascenseur créée, suivant plans

JOINT DE DILATATION

Fourniture et mise en oeuvre de plagues biodégradables pour création de joints de dilatation muraux,
compris fond de joint comprimé pour étanchéité a l'air.

Localisation :
- Liasion entre la gaine de I'ascenseur extérieur créée et la magonnerie existante

OUVRAGES DIVERS

PERCEMENTS DE MUR EN SOUBASSEMENT
Ensemble comprenant :

- fouilles nécessaires au dégagement de la zone du mur en soubassement a percer

- installation des protections des ouvrages périphériques aux parties démolies

- tracage préalable pour implantation des percements a réaliser

- réalisation des renforts en sous ceuvre des structures existantes nécessaires

- désolidarisation des parties a démolir par rapport aux murs conservés par sciage a la scie au
diamant ou a eau sous pression, compris frais d'installation, et évacuation des déchets produits.

- percement par moyens adaptés, suivant gaines, fourreaux et canalisations a faire passer, par
découpe a la scie, carottage et autre moyens adaptés

- bouchement et raccords aprés passage de gaines, fourreaux et canalisations

- remblaiement des fouilles a l'identique de l'existant

- pour les percements rectangulaires, réalisation des jambages, appui et linteau BA

- évacuation par tous moyens adaptés des déchets et gravois, y compris frais de décharge éventuels
- ragréage pour un aspect et une qualité de finition identique a I'existant

L'entreprise soumettra l'implantation et la réalisation des percements a l'avis du Bureau d'Etudes
Structure et du Bureau de Contrfle, avant tout percement.

Localisation :
- Pour le passage des réseaux électricité dans le sous-sol, a la demande du BE fluides
- Provision pour parachévement

DEMOLITION DE PLAFONDS
Ensemble comprenant :

- démolition des plafonds suspendus de toute nature, tels que dalles de fibres sur ossature,
métalliques, bois, plaques de platre sur ossature, lattis, polystyréne..., compris ossature, corniéres,
joues et marin éventuels..., et tous éléments d'équipement (appareils d'éclairage, bouches de
ventilation, signalisation...) ou autre incorporés ou fixés aux plafonds

- démolition de lisolation sur plafonds, de toute nature, compris tous éléments accessoires et
ouvrages liés ou autre incorporés

Localisation :
- RdJ et R+2 : entrée du sanitaire et futur WC PMR, suivant plans
- RdC et R+1 : entrée des sanitaires, suivant plans

BANDE DE GUIDAGE ELASTOMERE

Conformément a la réglementation en vigueur relative a I'accessibilité de la voirie aux personnes
handicapées et particulierement aux personnes déficientes visuelles, et conformément a la norme
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4.13.4.1

4.13.4.2

4.13.4.3

NFP 98-351, une bande de guidage élastomere, en profil cannelé, de largeur 175 mm, épaisseur mini
5.3 mm, conformes a la norme NFP 98-351, seront fournies et posées sur support en pierre et
métallique, au moyen d'une colle adaptée.

Localisation :
- Bande de guidage entre I'ascenseur et le sas d'entrée du batiment, suivant plans

ESCALIERS EXTERIEURS

ESCALIER EXTERIEUR DROIT EN BETON + HABILLAGE PIERRE
Fourniture et mise en oeuvre d’escalier en béton armé extérieurs :

- volées en béton armé coulées en place ou préfabriquées

- marches et contremarches finement talochées, finition lissé D3, avec giron destiné a étre revétu
d'une marhe pierre

- compris aciers de liaison avec les murs périphériques suivant préétude structure

- remise en place des marches pierres existantes conservées, compris fourniture et marches pierre
neuves dito existant, mise en oeuvre sur escalier béton par collage ou scellement au mortier colle
blanc épais adapté, titulaire d'un avis technique du CSTB en cours de validité, compris primaire,
gobettis, double encollage... et toutes sujétions de mise en ceuvre suivant cahier des charges du
fabricant, et compléments de fixation mécanique nécessaires

- compris toutes réservations , incorporations et toutes sujétions de mise en oeuvre

Ensemble pour une finition d'aspect dito existant.

Localisation :
- Deux premiéres marches de l'escalier des part et d'autre de la cage d'ascenseur créée, suivant
plans

APPEL A LA VIGILANCE SUR PALIER PIERRE
Réalisation de bandes d'appel a la vigilance par clous podotactiles acier inox a sceller, comprenant :

- Mise en place de protections nécessaires des sols, parois, et autres ouvrages existants, pour la
réalisation des travaux

- Tracage avec le gabarit de percage fourni par le fabricant, et percage des dalles de pierre soigné a
I'outil adapté, diamétre et profondeur suivant préconisations du fabricant

- Application dans les trous d ecolle PU adaptée préconisée par le fabricant

- Fourniture et mise en oeuvre de clous podotactiles type TACTINOX de chez TACTIFRANCE ou
équivalent, en acier inoxydable 316A4, avec tige filetée diametre 10 mm et dome conforme a la
norme NF 98-351 de diamétre 25mm

- Entraxe et implantation suivant gabarit du fabricant, départ a 50 cm de la premére marche
dscendante

- Enlévement de I'excédent de colle aprés coup

- Toutes sujétions de réalisations, protections des ouvrages périphériques, parfaite finition.

Localisation :
- Au droit de I'escalier extérieur, sur le palier haut, suivant plans

NEZ DE MARCHE ANTIDERAPANT

Fourniture et mise en oeuvre de profils caoutchouc formant nez de marche vantidérapant et
contrasté, encastrés dans les marches et paliers pierre existants, comprenant :

- Mise en place des protections nécessaires des sols, parois et autres ouvrages existants, pour la
réalisation des travaux

- Réalisation soignée de rainures fraisées a I'outil adapté, dans les marches et paliers pierre, derriere
le nez, de dimensions adaptées a la forme du profilé a mettre en oeuvre, implantation a définir avec
le Maitre d'Oeuvre

- Application dans la rainure de colle adaptée préconisée par le fabricant

- Fourniture et mise en oeuvre de profilés antidérapant caoutchouc, type TKR-S 12x12 mm de chez
EMERGO ou équivalent, enfoncé dans le lit de colle dans la rainure

- Enlévement de I'excédent de colle aprés coup
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- Toutes sujétions de réalisations, protections des ouvrages périphériques, parfaite finition.

Localisation :
- Nez de marche de l'escalier entre le niveau du parking et le RdC du batiment, de part et d'autre de
la cage d'ascenseur créée, suivant plans (marches existantes et marches neuves)

PEINTURE SUR BETON EXTERIEUR
Ensemble comprenant :

- préparation conformément au DTU 59.3 et prescriptions du fabricant, compris notamment brossage,
dépoussiérage, élimination mécanique de la laitance, de parties non adhérentes et friables, de toutes
souillures, grenaillage et/ou sablage si nécessaire, ringage soigné, séchage...

- fourniture et application de deux couches en application directe de peinture de sol monocomposant
prét a I'emploi, a tenue excellente aux UV, intempéries et pollution atmosphérique, bonne résistance
a l'usure et au roulement, type ULTRASOL PU EXT de chez ZOLPAN ou équivalent, classification
AFNOR selon NF T 36-005 : famille | classe 6a

- mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant

Travail soigné, teintes au choix de I'Architecte dans toute la gamme du fabricant.

Compris toutes sujétions de rechampissage et de protection des ouvrages périphériques.

Localisation :
- lere et derniere contremarche des escaliers latéraux a l'ascenseur, suivant plans

CROCHETS DE LEVAGE

Fourniture et pose de crochets de manutention en acier galvanisé fixés en sous face de la dalle
haute, section 20 mm, compris renforts de ferraillage au droit des crochets.

Localisation :
- Pour 'ascenseur neuf créé

BOUCHEMENT DE RESERVATIONS

Bouchement des réservations, réalisées ou non par le présent lot, dans les ouvrages béton ou
maconnerie neufs ou existants, ensemble comprenant :

- bouchement avec toutes sujétions d'étanchéité de toutes les traversées de plancher aprés passage
des fluides et des autres corps d'état,

- bouchement avec toutes sujétions d'étanchéité au droit des traversées de voiles intérieurs et
extérieurs, en particulier, bouchement de toutes les traversées de parois aprés passage des fluides
ou des autres corps d'état

Serrage et calfeutrement par mortier sans retrait et ragréage pour des performances feu et
acoustique et une qualité de finition identiques a celle de la paroi ou du plancher.

Localisation :
- Pour I'ensemble de l'opération

CANIVEAU A GRILLE FONTE
Fourniture et pose de caniveaux a grille comprenant :

- fouilles et remblaiement

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du béton de propreté

- la fourniture et la mise en oeuvre de caniveau en béton préfabriqué, dimensions intérieures 20x20
cm minimum, compris feuillure avec corniére en acier galvanisé scellée,

- toutes sujétions liées a I'exécution particuliere des réseaux et raccordements

- blocage du caniveau avec un béton dosé a 250kg/m3 de part et d’autre sur toute la hauteur

- la fourniture et la pose d'une grille fonte, série lourde, largeur 30 cm

- le raccordement des conduites d'évacuation, avec percement, calage, massifage autour du tuyau,



et réfection des parois intérieures

Localisation :
- Devant la porte de I'ascenseur au niveau bas

4.13.8 SOCLES BA PONCTUELS

Réalisation de socle en béton dosé a 350 kg/m3, finition de surface par glacis ciment, avec légére
pente sur l'extérieur.
« dimensions 20x20x20h cm

Localisation :
- Provision pour parachévement



